

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดับ จำนวน ๑๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สามสิบบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๑๓...มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สามสิบบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
- | | | | | |
|----------|-----------|---------|--------|--------------------------------|
| ขนาด ๑๐ | กิโลวัตต์ | จำนวน ๑ | รายการ | เป็นเงินรายการละ ๔,๙๙๔,๐๐๐ บาท |
| ขนาด ๗.๕ | กิโลวัตต์ | จำนวน ๖ | รายการ | เป็นเงินรายการละ ๓,๘๓๙,๐๐๐ บาท |
| ขนาด ๕ | กิโลวัตต์ | จำนวน ๔ | รายการ | เป็นเงินรายการละ ๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท |
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายครรชิต ใจยงค์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายนพดล สุวรรณพิทักษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสำราญ คงมี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๔ นายศรารุณี เพิ่มอยู่เย็น | วิศวกรปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๖.๕ นายเอกพงษ์ แพรกนันทะ | ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน | กรรมการ |